

MAITRE D'OUVRAGE



70 rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN

REHABILITATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE GROS ROMAN à WESSERLING

MEMOIRE TECHNIQUE CONTRACTUEL



ENTREPRISE	
LOT	

IMPORTANT

Ce document est à compléter obligatoirement par l'entreprise et à rendre avec son offre.

Ce document ainsi que les éventuelles annexes jointes, compteront pour 60 % dans le choix des titulaires.

Seul ce document sera pris en compte pour l'analyse.

Conformément aux dispositions du règlement de la consultation, la valeur technique des offres est appréciée par rapport aux éléments d'analyse suivants :

A – SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE – NON NOTE

1. QUALIFICATIONS, EFFECTIFS ET SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE (Pour mémoire – sous critère non noté)

○ QUALIFICATIONS ENTREPRISE	
○ EFFECTIF ENTREPRISE AU 01/01/2022	
○ CHIFFRE D'AFFAIRE DES 3 DERNIERES ANNEES (2019/2020 et 2021)	

B –MOYENS HUMAINS AFFECTES POUR LE CHANTIER – NOTE SUR 20 POINTS

1 MOYENS HUMAINS MOBILISES POUR LE CHANTIER (15 points)

	Intervenants			
	Nombre de personne sur le chantier	Pourcentage d'affectation sur ce chantier (%)	Qualifications	Expérience dans la fonction (années)
○ Conducteur de travaux ou responsable de l'entreprise				
○ Chef de chantier				
○ Ouvriers et techniciens				
○ Autres.....				

2. SECURITE DES PERSONNES (5 points)

- Disposition prises par l'entreprise pour assurer la sécurité individuelle des intervenants sur le chantier :

.....

.....

.....

.....

C - MOYENS MATERIELS ET MATERIAUX POUR LE CHANTIER – NOTE SUR 40 POINTS**1. MOYENS TECHNIQUES UTILISES SUR SITE (5 points)**

	Type	Nombre	Durée
○ Outillages et machines			
.....			
.....			
.....			
○ Véhicules et engins			
.....			
.....			
.....			
○ Manutention et levage			
.....			
.....			
.....			

2. MARQUES ET PROVENANCE DES PRINCIPAUX PRODUITS UTILISES (35 points)

Joindre les fiches techniques des produits proposés

D – METHODOLOGIE D’EXECUTION – NOTE SUR 30 POINTS

1. METHODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ENVISAGES, CONSISTANCE ET DUREE DES DIFFERENTES TACHES
SUIVANT CALENDRIER GENERAL JOINT AU DOSSIER DE CONSULTATION (30 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E – GESTION DES DECHETS – PROPRETE DU CHANTIER – NOTE SUR 10 POINTS

1. METHODES DE TRI DES DECHETS DE CHANTIER (5 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. TRACABILITE ET TRAITEMENT DES DECHETS (5 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A _____ Le _____

Cachet et signature :

JUGEMENT DES OFFRES

Les offres des entreprises sont jugées sur deux critères : Le Prix et la Valeur technique.

1. LE PRIX – (pondération 40 %)

$(\text{Prix de l'offre conforme moins disante} / \text{Prix de l'offre analysée}) \times 100$

2. LA VALEUR TECHNIQUE (pondération 60 %)

A – SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE (non noté)

1 QUALIFICATIONS, EFFECTIFS ET SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE

Sous critère non noté

B –MOYENS HUMAINS AFFECTES POUR LE CHANTIER (Note sur 20)

1 MOYENS HUMAINS MOBILISES POUR LE CHANTIER (15 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	3
4	Insuffisant	6
6	Moyen	9
8	Bien	12
10	Très bien	15

2 SECURITE DES PERSONNES (5 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	1
4	Insuffisant	2
6	Moyen	3
8	Bien	4
10	Très bien	5

C - MOYENS MATERIELS ET MATERIAUX POUR LE CHANTIER (Note sur 40)

1- MOYENS TECHNIQUES UTILISES SUR SITE (5 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	1
4	Insuffisant	2
6	Moyen	3
8	Bien	4
10	Très bien	5

2- MARQUES ET PROVENANCE DES PRINCIPAUX PRODUITS UTILISES (SUIVANT CRPMO ANNEXE DU CCTP) (35 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	7
4	Insuffisant	14
6	Moyen	21
8	Bien	28
10	Très bien	35

D - METHODOLOGIE D'EXECUTION (Note sur 30)

- 1 METHODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ENVISAGES, CONSISTANCE ET DUREE DES DIFFERENTES TACHES SUIVANT CALENDRIER GENERAL JOINT AU DOSSIER DE CONSULTATION (30 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	6
4	Insuffisant	12
6	Moyen	18
8	Bien	24
10	Très bien	30

E – GESTION DES DECHETS – PROPRETE DU CHANTIER(Note sur 10)

1- METHODES DE TRI DES DECHETS DE CHANTIER (5 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	1
4	Insuffisant	2
6	Moyen	3
8	Bien	4
10	Très bien	5

2- TRACABILITE ET TRAITEMENT DES DECHETS (5 points)

Notation	Critères	Note Pondérée
0	Nul	0
2	Mauvais	1
4	Insuffisant	2
6	Moyen	3
8	Bien	4
10	Très bien	5

NOTE FINALE

La note finale de l'entreprise est la somme de la note du prix, affecté d'un coefficient de 40 %, et de la note de la valeur technique, affectée d'un coefficient de 60 %. Le classement final est obtenu à partir de cette note finale.