

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE

Commune d'Husseren-Wesserling

Maître d'ouvrage :

Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin
70, rue Charles de Gaulle
68550 Saint-Amarin

Maître d'œuvre :

Architecte mandataire :

Jean-Claude GOEPP
25 rue du Noyer / 67800 Bischheim
t : 03 88 62 47 51
jean-claude.goepp@goepp-architecture.fr

Bureau d'étude électricité :

Fluid'it
10 rue de l'Equerre / 67170 Brumath
t : 03 88 10 34 10
fluidit@fluidit.fr

Bureau d'étude chauffage :

EFT2E Ingénierie
11 rue de l'Equerre / 67170 Brumath
t : 03 88 69 62 27
contact@eft2e-ing.fr

Bureau d'étude économie :

Patrice NORMAND
Les Champs de Lait / 70280 Saint-Bresson
t : 03 29 24 30 00
normand.patrice.pc@wanadoo.fr

Bureau d'étude structure :

ACT'BOIS
30 rue du château d'eau / 90360 Petitefontaine
t : 03 84 23 72 81
actbois@orange.fr

DPGF

Lot n° 01 DEMOLITION – TERRASSEMENT – GROS-OEUVRE
Réf :2023/002/CHAUFF

CE DOCUMENT COMPREND :
1 PAGE DE GARDE ET 3 FEUILLES.

Estimatif -

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE Commune d'Husseren-Wesserling

LOT n°01. DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01	DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE				
01.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
01.3.1	PREPARATION				
01.3.1.1	Installations de chantier	ft	1,00		
01.3.1.2	Panneau de chantier	u	1,00		
01.3.2	PASSERELLE 01 : De la ferme vers la chaufferie et le laboratoire				
01.3.2.1	DEMOLITIONS				
01.3.2.1.1	Dépose d'escalier	ens	1,00		
01.3.2.1.2	Dépose de cuve	ens	1,00		
01.3.2.1.3	Dépose de caillebotis et structure métallique	ens	1,00		
01.3.2.1.4	Dépose de clôture	ml	16,00		
01.3.2.1.5	Découpe de l'arase supérieur du muret	ml	5,20		
01.3.2.1.6	Démolition d'allège	ens	3,00		
01.3.2.1.7	Ouverture dans mur de façade avec bardage	ens	1,00		
01.3.2.1.8	Ouverture dans mur de façade	ens	1,00		
01.3.2.1.9	Agrandissement d'ouverture	ens	1,00		
01.3.2.2	TERRASSEMENTS				
01.3.2.2.1	Élagage et abattage d'arbre	ens	1,00		
01.3.2.2.2	Décapage de terre végétale	m ²	128,80		
01.3.2.2.3	Fouille isolée				
01.3.2.2.3.1	Ensemble de 1.75 x 1.75 x 1.30m	m ³	3,98		
01.3.2.2.3.2	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht	m ³	15,00		
01.3.2.2.3.4	Pour portique de gabarit: 0.50 x 0.50 x 0.50ht	m ³	0,50		
01.3.2.2.4	Création d'un talus	m ³	40,00		
01.3.2.2.5	Rampe d'accès sur talus	m ²	36,96		
01.3.2.2.6	Rampe d'accès	m ²	23,10		
01.3.2.3	GROS-OEUVRE				
01.3.2.3.1	Massif de fondation				
01.3.2.3.1.1	Ensemble de 1.75 x 1.75 x 1.30m	m ³	3,98		
01.3.2.3.1.2	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht	m ³	15,00		

MARCHE = BASE + UNE OPTION OBLIGATOIRE

Estimatif -

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE Commune d'Husseren-Wesserling

LOT n°01. DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

01.3.2.3.1.4	Pour portique de gabarit: 0.50 x 0.50 x 0.50ht	m ³	0,50		
01.3.2.3.2	Cage d'ascenseur				
01.3.2.3.2.1	Radier				
01.3.2.3.2.2	Prémurs béton	m ²	92,60		
01.3.2.3.2.3	Dalle haute	m ²	4,20		
01.3.2.3.2.3.1	Acrotère	ml	8,20		
01.3.2.3.3	Rampe PMR	ens	1,00		
01.3.2.3.4	Bouchage de percement	ens	3,00		
01.3.3	PASSERELLE 02: Du laboratoire au café-turbine				
01.3.3.1	DEMOLITIONS				
01.3.3.1.1	Ouverture dans menuiserie extérieure	ens	1,00		
01.3.3.1.2	Démolition d'allège	ens	1,00		
01.3.3.2	TERRASSEMENTS				
01.3.3.2.1	Fouille isolée				
01.3.3.2.1.1	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht	m ³	4,50		
01.3.3.3	GROS-OEUVRE				
01.3.3.3.1	Massif de fondation				
01.3.3.3.1.1	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht	m ³	4,50		
01.3.3.3.2	Bouchage de percement	ens	10,00		
01.3.4	PASSERELLE 03: Sortie du café-turbine				
01.3.4.1	DEMOLITIONS				
01.3.4.1.1	Démolition de socle d'exposition	ens	5,00		
01.3.4.1.2	Dépose d'escalier	ens	1,00		
01.3.4.1.3	Ouverture dans menuiserie extérieure	ens	1,00		
01.3.4.1.4	Démolition de l'arase du mur	ens	1,00		
01.3.4.2	TERRASSEMENTS				
01.3.4.2.1	Fouille isolée				
01.3.4.2.1.1	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht	m ³	7,50		
01.3.4.2.2	Allée d'accès PMR	m ²	5,00		
01.3.4.3	GROS-OEUVRE				
01.3.4.3.1	Massif de fondation				
01.3.4.3.1.1	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.00ht et 1.50ht	m ³	7,50		
01.3.5	ESCALIER 04: Escalier chaufferie				
01.3.5.1	DEMOLITION - GROS-OEUVRE				

MARCHE = BASE + UNE OPTION OBLIGATOIRE

Estimatif -

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE Commune d'Husseren-Wesserling

LOT n°01. DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

01.3.6	ESCALIER 05: Escalier café-turbine				
01.3.6.1	DEMOLITIONS				
01.3.6.1.1	Gardes-corps	ens	1,00		
01.3.6.1.2	Gardes-corps	ens	1,00		
01.3.6.1.3	Chemin de câbles	ens	1,00		
01.3.6.2	GROS-OEUVRE				
01.3.6.2.1	Rebouchage	ml	25,00		
01.3.6.2.2	Bouchage de percement	ens	20,00		

MONTANT HT - 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

Estimatif -

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET DU LABORATOIRE Commune d'Husseren-Wesserling

LOT n°01. DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE

OPTIONS OBLIGATOIRES

Option obligatoire 1

01.3.2.2.3.3	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht	m ³	1,50		
01.3.2.3.1.3	Ensemble de 1.00 x 1.00 x 1.50ht	m ³	1,50		

MONTANT HT - OPTION OBLIGATOIRE 1

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - OPTION OBLIGATOIRE 1

Option obligatoire 2

01.3.5.1.1	Cuve et éléments d'exposition	ens	1,00		
------------	-------------------------------	-----	------	--	--

MONTANT HT - OPTION OBLIGATOIRE 2

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - OPTION OBLIGATOIRE 2